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Asunto: INFORME TECNICO DE VALORACION DE LOS CRITERIOS EVALUABLES
MEDIANTE JUICIO DE VALOR DE LAS OFERTAS PRESENTADAS A LA LICITACION
DEL CONCURSO “REDACCION DEL PROYECTO DE SUSTITUCION DE PUENTE
NUEVO PARA LA DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RIO ORIA A SU PASO
POR EL MUNICIPIO DE TOLOSA"

Numero expediente: URA/023A/2025

1. INTRODUCCION

Con fecha 24 de octubre de 2025, se publica en el Perfil del Contratante la documentacion relativa al
concurso abierto cuyo objeto es la contratacion de los trabajos indicados.

Una vez finalizado el periodo de presentacion de ofertas, con fecha 21 de noviembre de 2025, se
procedid a la apertura del sobre C. La relacidon de empresas licitadoras presentadas es la siguiente:

INES INGENIEROS CONSULTORES S.L.
ANTA INGENIERIA CIVIL, S.L.P.
INJELAN, S.L.

SBP INGENIEROS ESPANA SL.

A W . N

2. VALORACION DE LAS OFERTAS TECNICAS (DE 0 A 40 PUNTOS)

Para cada una de las ofertas presentadas, de acuerdo con el capitulo 12.1.1 de la memoria justificativa
del contrato, se analiza su contenido desde el punto de vista técnico y conceptual para el desarrollo de
los trabajos, valorando los siguientes aspectos clave recogidos en la memoria justificativa del contrato:

1.1 Analisis del proyecto y su entorno.

Ponderacion(max.34,00 puntos)

- Aspectos relacionados con el proyecto y su entorno:
o Conocimiento del entorno (max. 3,00 puntos)
o Capacidad hidraulica de la propuesta (max. 9,00 puntos)
o Propuestas de actuacion, disefno o proyecto (méax. 13,00 puntos)
0 Accesos a obra y ocupacion del terreno (max. 3,00 puntos)
- Afecciones al Medio Ambiente (max. 2,00 puntos)
- Afecciones municipales y servicios afectados (max. 4,00 puntos)

“REDACCION DEL PROYECTO DE SUSTITUCION DE PUENTENUEVO PARA LA DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RIO
ORIA A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE TOLOSA” (URA/023A/2025)
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1.2. Organigrama, planificacion y organizacion de los medios humanos y materiales.
Ponderacion(max. 6,00 puntos)

- Organigramay medios humanos (max. 2,00 puntos)
- Metodologia y planificacion:
o Plan de trabajos / Cronograma (max. 1,00 puntos)
o Metodologia (max. 2,00 puntos)
o Procedimiento de control de la calidad (max. 1,00 puntos)

1.1 Analisis del proyecto y su entorno (max. 34,00 puntos)

Conocimiento del entorno (Max.3,00 puntos)
INES INGENIEROS CONSULTORESS.L.

Se aporta un completo estudiodetodoelambitodelproyecto y se identifican la mayoria de los
aspectos que seran relevantesdurantelafasederedaccion de proyecto.

Se ha enfocado este apartadoconacierto,estudiandoaspectos que seran importantes durante la
redaccion del proyecto, comolafaltadecapacidadhidraulica del puente actual, los condicionantes para
cumplir con la necesidaddeintegrarlanuevapropuesta en la trama urbana y en el paisaje de Tolosa, la
geologia y geotecniadellugar,asicomolaconfluencia del rio Oria con la regata Elduain, que dificulta de
manera importantelaejecuciondelestribo derecho.

Se echa en falta alguna referenciaalosepisodiosdeinundaciones acontecidos en el municipio de Tolosa.
No se considera que sealomasimportante,pero otras candidaturas muestran informacion interesante
en ese sentido y estaofertanolohace.

Se muestra un alto conocimientodelproyecto,yseabordan todos los puntos criticos del mismo. Todo ello
se valora favorablemente.

2,50puntos
ANTA INGENIERIA CIVIL, S.L.P.

Se realiza un detallado analisis del entorno del Puente Nuevo, exponiendo todos los aspectos que
seran relevantes durante la redaccion del proyecto.

Las caracteristicas y capacidad hidraulica del puente actual, los condicionantes urbanisticos mas
relevantes para la redaccion del proyecto, la confluencia del rio Oria con la regata Elduain en
margen derecha y la dificultad para ejecutar el estribo en esa zona, asi como varios aspectos
estéticos del ambito en donde se ubica el proyecto, importantes a la hora de disenar el nuevo
puente.
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Se exponen también una serie de alternativas que se han estudiado previamente, que han sido
descartados en favor de la solucién finalmente planteada.

Se echa en falta alguna referencia a los episodios de inundaciones acontecidos en el municipio de
Tolosa. No se considera que sea lo mas importante, pero otras candidaturas muestran informacion
interesante que se echa en falta en este caso.

Semuestra un buen conocimiento del lugar, de las caracteristicas del rio Oria y su entorno en Tolosa
ytodo ello se valora favorablemente.

2,50puntos
INJELAN, S.L.

Seaborda este apartado primero desde un punto de vista histérico. Se hace un interesante estudio
delas inundaciones acontecidas en Tolosa a lo largo de la historia reciente.

Ensegundo lugar, se aporta un analisis muy bien desarrollado de todos los puentes existentes en
Tolosa, abordando desde un punto de vista histérico el analisis de los mismos.

Se aporta documentacién grafica de interés y el andlisis en su conjunto es acertado. Se ha estudiado
el funcionamiento de las diversas estructuras en distintos episodios de avenidas.

Las conclusiones obtenidas en relacidn con la necesidad de llevar a cabo el presente proyecto son
acertadas y todo ello se valora favorablemente.

En apartados posteriores se muestra un buen conocimiento de la geotecnia del ambito, y son
conocedores de la confluencia con la regata Elduain, ambos aspectos muy importantes de cara al
diseino de los estribos. En definitiva, se considera que se muestra un alto conocimiento del ambito de
proyecto, y se abordan todos los puntos criticos para su redaccion.

3,00puntos

SBP INGENIEROS ESPANA SL.

Se realiza una exposicion de las caracteristicas del entorno y sobre la historia de Tolosa de una
manera bastante genérica, con poca informacién de relevancia. El andlisis realizado tiene un nivel
de detalle bajo y hay varios temas importantes que no se han mencionado o no se han tenido en
cuenta.

Se exponen algunos aspectos interesantes como un analisis historico del Puente Nuevo. Hay otros
temas que se comentan pero que se consideran muy genéricos, y no se valoran, dado que para la
redaccién del proyecto no aportan informacion relevante.

No se han abordado aspectos clave como los condicionantes existentes para la integracion en la
trama urbanay en el paisaje de Tolosa. Tampoco se abordan aspectos de especial relevancia como
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la geologia y geotecniadel ambito, ni la confluencia del rio Oria con la regata Elduain en margen
derecha.

1,00puntos

Capacidad hidraulica de la propuesta (max. 9,00 puntos)
INES INGENIEROS CONSULTORES S.L.

La propuesta presentada como solucion estructural tiene una alta capacidad hidraulica. Colocan la
cara inferior del tablero a la cota 76,25m excepto en los primeros 5,6m. Se considera que la
propuesta cumple con los criterios hidraulicos minimos establecidos porque la linea media de la cara
inferior del tablero estd por encima de la cota 76m. No obstante, se penaliza respecto al resto de
ofertas el hecho de tener 5,6m de viga por debajo de la cota 76,25m.

Se valora favorablemente la propuesta de incorporar cables de pretensado alojados en el interior de
las vigas, que permiten una mayor esbeltez a la estructura. Se consigue un tablero bajo rasante de
0,75m y un canto maximo de 1,5m lo cual se considera muy favorable.

Se citan erréneamente una serie de condicionantes hidraulicos que provienen de la Norma 5.2-IC,
cuando la normativa de aplicacion es la del Plan Hidroldgico del Cantabrico Oriental.

Se realiza un andlisis exhaustivo de la capacidad hidraulica, y se estudian aspectos importantes, como
la afeccidén a la capacidad de desagiie que tendra el rio Oria durante la realizacion de los trabajos. Se
propone aprovechar dos de las tres pilas existentes y se prevé dejar un paso libre para el rio en la parte
central.

8,00puntos

ANTA INGENIERIA CIVIL, S.L.P.

La solucion propuesta se valora favorablemente en su totalidad. Se presenta una soluciéon esbelta,
que busca la mayor capacidad hidraulica posible, tratando de minimizar el canto de las vigas. Para
ello se propone el empleo de vigas de canto y ancho variable, con una mayor anchura de las vigas en
el centro del vano para dotar de una mayor capacidad resistente en la seccidon mas solicitada.

Se aporta informacion detallada sobre la estructura. El tablero se coloca en su totalidad por encima de
la cota 76m y cuenta con un canto de aproximadamente 90cm bajo rasante, lo cual se considera
adecuado.

Otras propuestas provocan una sobreelevacion inferior para la avenida de 500 afos de periodo de
retorno, pero el planteamiento da respuesta a la necesidad planteada y cumple con los
condicionantes establecidos en el pliego.

9,00puntos
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INJELAN, S.L.

La propuesta presentada ubica la parte inferior del tablero a la cota 76,35m con un canto variable.
Esta propuesta tiene una capacidad hidraulica importante, y se valora favorablemente.

Se realiza un analisis exhaustivo del modelo hidraulico del estado actual, identificando las
sobreelevaciones que produce cada estructura. Se aporta informacion con un nivel de detalle muy alto,
con atencién a las cotas alcanzadas por las avenidas de periodos de retorno de 10, 100 y 500 anos,
realizando la propuesta de diseno desde un buen conocimiento de los aspectos hidraulicos a tener en
cuenta.

Se aporta informacion detallada sobre la estructura.
9,00puntos

SBP INGENIEROS ESPANA SL.

La propuesta presentada se valora favorablemente, cuenta con la esbeltez necesaria para dar
respuesta a las necesidades existentes y a los condicionantes impuestos para la redaccion del
proyecto.

Sin embargo, no se aporta informacion suficientemente detallada sobre los aspectos hidraulicos a
tener en cuenta durante la redaccién del proyecto, y con esta aportada no se justifica la capacidad
hidraulica de la propuesta presentada.

Se echa en falta un mayor rigor a la hora de analizar los aspectos hidraulicos que seran relevantes
durante la redaccion del proyecto. Se mencionan los condicionantes hidraulicos previstos en el pliego
del presente contrato, pero a partir de ahi no se aporta nada de interés en ese sentido.

Todo ello se valora favorablemente.
7,50puntos

Propuestas de actuacion, disefo o proyecto (max. 13,00 puntos)

INES INGENIEROS CONSULTORES S.L.

La propuesta presentada se integra de una manera acertada en la trama urbana y en el paisaje de
Tolosa. La propia solucion estructural, con la geometria de las vigas longitudinales, resuelve la falta
de espacio en margen izquierda para la coexistencia de la estructura del puente con el trafico rodado

y peatonal, y con el diseno de las aceras se da respuesta a los abocinamientos existentes.

Asimismo, con un canto de viga de 1,5m en el centro de vano, se considera que minimiza el impacto
visual en el emplazamiento.

Pagina 5 de 16



Uld

‘ ur agentzia

La solucidéneseleganteyeficaz, salvando los 53m con una solucién esbelta. Plantea una barandilla
permeableylapropuestano propone ningln obstaculo entre el peatdn y el rio lo que permite tener una
buenavisualdelrioalpeatdn que cruza el puente.

Se da unarespuestaadecuada a la necesidad de reponer los servicios afectados y se plantea una
iluminacidneleganteydiscreta.

Se exponenloscriteriosde calculo, disefio y modelizacién que se tendran en cuenta en fase de proyecto
ytambién unproceso constructivo bien desarrollado, que plantea una correcta ejecucién de la
actuaciondelprincipioafin.

Por ultimo,seaportauncorrecto andlisis de la valoracion econdmica.
13,00 puntos

ANTA INGENIERIA CIVIL, S.L.P.

La solucién se considera que se integra adecuadamente en el entorno, es elegante y discreta, y da
respuesta a todas las necesidades planteadas. Se trata de un puente biapoyado de vigas de ancho y
canto variable y trazado curvo.

Se resuelven de una manera eficaz todos los condicionantes impuestos, con un planteamiento
estructural bien desarrollado. Para el trafico peatonal la concepcion del puente hace que las propias
vigas sean un obstaculo visual, una barrera entre el peatdn y el rio. No obstante, el canto maximo (en el
centro del vano) no supera a la altura de una persona, con lo que no se penaliza el planteamiento
realizado.

Se han identificado los abocinamientos existentes en el puente actual, especialmente en margen
izquierda.Elplanteamiento realizado los resuelve correctamente y se valora favorablemente.

Por ultimo,seintuye una dificultad importante a la hora de encajar las vigas en el estribo izquierdo,
donde podrianinvadir las aceras. Se trata de un aspecto que en la oferta no se detalla con claridad.

En definitiva,es una propuesta muy bien concebida y que resuelve muy bien las necesidades
planteadas.

12,50 puntos
INJELAN, S.L.
El conceptoestructural de la propuesta se considera acertado y se valora favorablemente.
Estéticamenteel planteamiento también se considera correcto, aunque las propias vigas

longitudinalessuponen un obstaculo visual para el peatdn, una barrera entre el transito peatonal y el
rio.
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Se pone en duda la idoneidad de los estribos planteados, y su compatibilidad con las caracteristicas de
la solucidon estructural planteada en margen izquierda, donde se pretende dar solucion a los
abocinamientos existentes con la propia estructura.

La propuesta de mantener el trafico a través del puente durante la ejecucién de los trabajos se
considera interesante dado que seria muy beneficioso para la ciudadania. Sin embargo, deberia
haberse acompanado de un estudio que justifique el planteamiento realizado. Esta propuesta
carece de un analisis exhaustivo de la estructura existente, de sus caracteristicas y su estado,
también el de los apoyos, que justifique la viabilidad de cortar la estructura del puente existente
por la mitad (longitudinalmente) y habilitarlo para el paso del trafico peatonal y rodado.

Dado que noexiste una justificacion suficiente sobre la viabilidad de ese proceso constructivo, la
incertidumbreque se tendria tanto en fase de proyecto como en fase de obra es absoluta. Todo ello
penaliza estapropuesta de manera significativa.

3,00puntos
SBP INGENIEROS ESPANA SL.

Es un planteamiento que se considera que se integra de manera adecuada en el emplazamiento, a
nivel urbano y también a nivel paisajistico. Es una solucién bien planteada que, con un esquema
estructural eficaz, da respuesta a varias cosas que se piden, como son su encaje en el entorno y el
cumplimiento de los condicionantes hidraulicos.

No obstante, no se han analizado los servicios existentes, que son muchos e importantes, y hay que
reponerlos tanto provisional como permanentemente. Esto se valora de manera desfavorable.

Tampoco se identifican los abocinamientos del puente actual en ambas margenes ni se da solucion a
los mismos. Ademas, la falta de espacio en margen izquierda hace que, tal y como se ha concebido,
pueda ser muy dificil encajar las vigas en el estribo izquierdo, porque interferirian con las aceras y el
trafico peatonal.

Se aporta un estudio de alternativas interesante que han empleado para elegir la solucién que han
terminado por presentar.

No se ha identificado la confluencia del Oria y la regata Elduain en margen derecha, que condicionara

y dificultara la ejecucion del estribo en margen derecha.
7,00puntos
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Accesos a obra y ocupacion del terreno (max. 3,00 puntos)

INES INGENIEROS CONSULTORES S.L.

Este apartado se desarrolla con un nivel de detalle bajo, aunque la informacién aportada se considera
correcta y se valora favorablemente.

No se plantean itinerarios de acceso al ambito de la obra. La ocupacién necesaria para la implantacion
en obra si se propone, aunque con poca informacién de detalle.

Se plantea también una ataguia para poder trabajar desde el rio con una serie de tuberias para
permitir el paso del caudal del rio Oria, pero sin un analisis detallado.

2,00puntos

ANTA INGENIERIA CIVIL, S.L.P.

Se realiza un analisis de los accesos a obra y ocupacion del terreno correcto, pero con un nivel de
detalle bajo.

Se indica que para llegar al emplazamiento se utilizara la red viaria y se establece, con poco detalle,
una posible ubicacién para la implantacion en obra. En dicho planteamiento no se han analizado las
superficies necesarias ni las disponibles.

Se comete un error importante al indicar que no serd necesario acceder al cauce del rio porque el
nuevo puente apoya sobre los dos cargaderos en ambas margenes. Esto es incorrecto, hay que
demoler el puente existente y sus pilas, para lo que habra que acceder al cauce con total seguridad.

1,00puntos

INJELAN, S.L.

Se realiza un analisis con un nivel de detalle muy alto, con los accesos a obra muy bien explicados,
planteando itinerarios alternativos, y desarrollando de manera exhaustiva cémo se gestionara el
trafico rodado en cada fase de la obra incluyendo planteamientos para acceder al cauce.

Se valora favorablemente todo el andlisis realizado.

Por otro lado, también se detalla con detenimiento la manera en la que se prevé implantarse durante la
obra, los terrenos que se van a ocupar, teniendo en cuenta todas las necesidades y particularizando en
el proyecto en cuestidn, para el cual es muy importante este aspecto. En definitiva, es un analisis muy
completo.

3,00puntos
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SBP INGENIEROS ESPANA SL.

Se realiza un adecuado andlisis de este apartado, con un nivel de detalle suficiente. Se estudian los
itinerarios de acceso a la obra, asi como un posible emplazamiento para implantacion de obra. En
dicho planteamiento no se han analizado las superficies necesarias y las disponibles.

No se plantea ninguna alternativa de acceso al rio y toda la informacién aportada cuenta con un nivel
de detalle bajo.

1,50puntos
Afecciones al medioambiente (max. 2,00 puntos)

INES INGENIEROS CONSULTORES S.L.

Se realiza un breve analisis del ambito del proyecto desde el punto de vista ambiental, citando una
serie de zonas con alto interés ambiental en el entorno de Tolosa, asi como la presencia de una serie
de especies protegidas.

Se considera que no se abordan correctamente las afecciones ambientales que la ejecucion del
proyecto puede generar, ni las medidas preventivas y correctoras que se pudieran contemplar en
el proyecto para mitigar o reducir dichas afecciones.

Se considera un analisis con un nivel de detalle bajo.

Posteriormente, en un apartado de Gestion de Residuos, plantean una alternativa para gestion de
residuos derivados de demolicion y construccion como es la planta de Ekotrade, pero no se aporta
mas informacion.

1,00puntos

ANTA INGENIERIA CIVIL, S.L.P.

Se hace un analisis muy completo de todos los aspectos ambientales relevantes. El nivel de detalle
que se aporta es alto y se muestra un buen conocimiento.

Se identifican los elementos existentes mas importantes desde el punto de vista ambiental como la
vegetacion de ribera y la fauna. También se estudian las Zonas de Especial Conservacion del ambito.

Por otro lado, se hace una exposicion interesante de las medidas preventivas y correctoras de cara a
minimizar la afeccion ambiental. Se establecen medidas para la proteccion de la calidad del agua, la
vegetacion de ribera y la fauna y también para la gestion de suelos y residuos y la integracion
paisajistica.
2,00puntos
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INJELAN, S.L.

Se hace un analisis con un nivel de detalle alto de todos los aspectos ambientales relevantes.

Se identifican los elementos existentes mas importantes desde el punto de vista ambiental y también
se estudian las Zonas de Especial Conservacion del ambito. Toda la informacién aportada particulariza
en el ambito en el que se encuentra el proyecto, realizando un analisis exhaustivo de los ejemplares de
floray fauna que se aprecian o podrian apreciarse.

Ademas, la exposicién también identifica que el ambito no es coincidente con ningun otro espacio de
interés naturalistico, se analizan los suelos contaminados de la zona e identifican que el aspecto mas
vulnerable es el propio riesgo de inundacion de la zona.

Por otro lado, se hace un andlisis interesante, particularizado al proyecto y completo de las medidas
preventivas y correctoras de cara a minimizar la afeccion ambiental.

Todo ello se valora favorablemente.
2,00puntos

SBP INGENIEROS ESPANA SL.

No se ha abordado este aspecto, en ninguno de los apartados presentados.
0,00puntos

Afecciones municipales y servicios afectados (max. 4,00 puntos)
INES INGENIEROS CONSULTORES S.L.

Este apartado lo desarrollan correctamente, exponiendo los itinerarios alternativos al puente, tanto
para el trafico rodado como para el peatonal. Se estudia el aumento de tiempo que supondra el
cambiar de recorrido, asi como las posibles afecciones a edificaciones cercanas por ejemplo durante
la ejecucion del estribo en margen izquierda.

Por otro lado, se exponen con suficiente nivel de detalle todos los servicios existentes que hay, tanto
los que se veran afectados por la obra como los que no. Se indica quién es el titular en cada caso y se
muestra un nivel conocimiento alto.

3,50puntos

ANTA INGENIERIA CIVIL, S.L.P.

Desarrollan este apartado de manera algo somera, indicando que se estudiaran desvios provisionales
de trafico fases de obra secuenciales que permitan mantener carriles de servicio y coordinacién con
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policia municipal y servicio de movilidad. Sin embargo, se considera que la informacién aportada no
se ha desarrollado suficientemente.

En cuanto a los servicios afectados se exponen cudles van a ser y que se realizara un levantamiento
detallado de los mismos, indicando que se establecera una estructura provisional que permitira desviar
provisionalmente dichos servicios. Se valora favorablemente.

3,00puntos
INJELAN, S.L.

La afeccién municipal que se va a generar durante la ejecucién de los trabajos se ha analizado
debidamente.

No obstante, la solucidon de mantener provisionalmente el trafico rodado y peatonal a través del nuevo
puente no se valora favorablemente, por considerarse que no esta justificado ni analizado si se podra
llevar a cabo o no.

Ademas, se expone en este apartado cuales son los servicios afectados existentes, y se indica que se
repondran provisional y definitivamente. Sin embargo, por lo anteriormente expuesto se pone en duda
que provisionalmente se vayan a poder reponer con la solucidon constructiva prevista. En el proceso
constructivo planteado no se ha valorado como se van a mantener los servicios afectados de manera
provisional. No se han tenido en cuenta a la hora de concebir las distintas fases.

2,00puntos

SBP INGENIEROS ESPANA SL.

Este aspecto se aborda con un nivel de detalle bajo. No se ha identificado la afeccidn al trafico rodado
que va a tener el proyecto ni tampoco al trafico peatonal.

Los servicios afectados no se han estudiado con suficiente precision.
0,50puntos

1.2.- Organigrama, planificacion y organizacién de los medios humanos y materiales
(max. 6,00 puntos)

Organigrama y medios humanos (max. 2,00 puntos)
INES INGENIEROS CONSULTORES S.L.

Se define completamente un equipo de trabajo y se justifica debidamente su idoneidad. Se describen
las funciones de cada miembro, y la labor que desempenard, todo ello con un alto nivel de detalle.
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Ademas, junto al plan detrabajo, presentan una justificacion detallada sobre la dedicacion de cada
miembro del equipo propuesto y las tareas que desempenara a lo largo del contrato.
2,00puntos

ANTA INGENIERIA CIVIL, S.L.P.
Se propone un equipo adecuado para la realizacion del trabajo, especificando las funciones y tareas de
cada miembro. Se justifica debidamente su idoneidad para realizar el trabajo previsto en el presente

contrato.

El equipo de trabajo es adecuado y se garantiza la presencia de los medios humanos suficientes para
el correcto desarrollo del contrato.

2,00puntos
INJELAN, S.L.

Se propone un equipo adecuado para la realizacion del trabajo, especificando las funciones y tareas
de cada miembro.

El equipo de trabajo es adecuado, pero falta especificar la dedicacién que tendra cada miembro.
1,50puntos

SBP INGENIEROS ESPANA SL.

Se propone un equipo adecuado para la realizacién del trabajo, especificando las funciones y tareas
de cada miembro.

El equipo de trabajo es adecuado, pero falta especificar la dedicacién que tendra cada miembro.
1,50puntos

Plan de trabajos / Cronograma (max. 1,00 puntos)

INES INGENIEROS CONSULTORES S.L.

Se considera que el plan de trabajos esta desarrollado y representado adecuadamente en el diagrama
Gantt. El nivel de detalle de este plan de trabajos es muy alto, y se especifican con precision la

dedicacién que tendra cada miembro del equipo, asi como las tareas que desempefara.

Todo ello deriva en una planificacién muy bien justificada.
1,00puntos
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ANTA INGENIERIA CIVIL, S.L.P.

La oferta plantea un programa adecuado, pero cuenta con un nivel de detalle bajo, sin informacion
sobre la dedicacién de cada miembro del equipo en cada una de las tareas que desempenara.

Se considera que la planificacion prevista en el diagrama Gantt es correcta, pero se necesitaria
informacion adicional de cara a contar con un plan de trabajos mejor justificado.

0,50puntos

INJELAN, S.L.

La oferta plantea un programa adecuado, pero no tiene informacion sobre la dedicacion de cada
miembro del equipo en cada tarea.

Se considera que la planificacidn prevista en el diagrama Gantt es correcta, pero con un nivel de
detalle escaso.
0,50puntos

SBP INGENIEROS ESPANA SL.

La oferta plantea un programa poco detallado, sin informacién de la dedicacion de cada miembro del
equipo en cada tarea. Se aporta poca informacion detallada y genérica para cualquier proyecto.

Se considera que la planificacion prevista en el diagrama Gantt es correcta, pero de un nivel de detalle
bajo.

0,50puntos

Metodologia (max. 2,00 puntos)

INES INGENIEROS CONSULTORES S.L.

El grado de definicién de la metodologia es alto, y tanto los medios humanos como los materiales que
se ponen a disposicion del contrato son valorados favorablemente.

Se describe cada tarea con un alto nivel de detalle, de manera minuciosa, exponiendo la duracién de
cada una de ellas, asi como el miembro o miembros del equipo que la llevaran a cabo.

Junto al plan de trabajos que han expuesto previamente, se expone una planificacion muy bien
justificada para la correcta redaccién del proyecto.

2,00puntos

Pagina 13 de 16



ura

ANTA INGENIERIA CIVIL, S.L.P.

Se presenta una metodologia con un alto grado de definicidn y, tanto los medios humanos como los
materiales que ponen a disposicion del contrato se consideran correctos y suficientes.

Se describen todas las actividades con un alto nivel de detalle, y todo ello se valora favorablemente.
2,00puntos

INJELAN, S.L.

Se presenta una metodologia con un nivel medio de detalle y, tanto los medios humanos como los
materiales que ponen a disposicion del contrato se consideran correctos y suficientes.

Se describen todas las actividades correctamente, y todo ello se valora favorablemente.
1,50puntos

SBP INGENIEROS ESPANA SL.

No se desarrolla este aspecto, en ninguno de los apartados presentados en la oferta.
0,00puntos

Procedimiento de control de la calidad (max. 1,00 puntos)
INES INGENIEROS CONSULTORES S.L.
Se dispone de un adecuado Sistema de Gestién de Calidad.

Se valora favorablemente el plan de supervision propuesto, con procedimientos organizativos para la
redaccidn y supervision del proyecto, asi como como para la edicion del proyecto.

Todo lo anterior se considera adecuado para el presente contrato.
1,00puntos

ANTA INGENIERIA CIVIL, S.L.P.

Se dispone de un adecuado Sistema de Gestién de Calidad, y se valora favorablemente la supervisién
del trabajo que proponen.

Se contara con una hoja de verificacion de calidad que se incluird en el proyecto como anejo, donde se
acreditara la revision técnica de todos los trabajos y documentos y la conformidad final con los

requisitos del contrato.

Es un planteamiento que se valora favorablemente.
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1,00 puntos

INJELAN, S.L.

Se dispone de un adecuado Sistema de Gestidn de Calidad, y se valora favorablemente la supervision
del trabajo que proponen.

Se proponen una serie de procedimientos que se llevaran a cabo junto a la propia supervision de la
AgenciaVasca del Agua, con el objeto de obtener un proyecto final de calidad.
1,00 puntos

SBP INGENIEROS ESPANA SL.

Se aporta muy poca informacién en este apartado, no se aporta informacién de detalle sobre un
posible Sistema de Gestién de Calidad ni sobre cdmo se garantizara la correcta redaccion del
proyecto.

0,50 puntos

3. CONCLUSION

De acuerdo con lo recogido en el punto 12.1.1 de la memoria justificativa del contrato, y atendiendo a
lo expuesto en el presente informe, en relacion con las ofertas admitidas a la licitaciéon del concurso
“REDACCION DEL PROYECTO DE SUSTITUCION DE PUENTE NUEVO PARA LA DEFENSA CONTRA
INUNDACIONES DEL RIO ORIA A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE TOLOSA”, se ha elaborado el cuadro
resumen con las valoraciones dadas mediante juicio de valor.

Propuedtas de:i Accesos a AFECCIONES TOTAL
LICITADORAS Capacidad actuacion, obray AFECCIONES : MUNICIPALES Y| CRITERIO
Conocimmie: hidraulica de disefo o ocupacion AL MEDIO SERVICIOS 11
nto del (max: la propuesta proyecto del terreno AMBIENTE AFECTADOS | (max 34,00
3,00 p) (Max9,00p) i (Max13,00p) | (Max.3,00p): (max200 p) (max 4,00 p) p)
INES 2.50 8.00 13.00 2.00 1.00 3.50 30.00
ANTA 2.50 9.00 12.50 1.00 2.00 3.00 30.00
INJELAN 3.00 9.00 3.00 3.00 2.00 2.00 22.00
SBP 1.00 7.50 7.00 1.50 0.00 0.50 17.50
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Técnicodedirecciéndeproyectosy obras
hidraulicas

ORGANIGR. Y Prodecim. de
LICITADORAS MEDIOS Plan de trabajos ) control de la TOTAL
HUMANOS (max. /Cronograma = Metodologia calidad CRITERIO 12
2,00 p) (Mé&x 1,00 p) (max 2,00 p) (m3ax 1,00 p) (méax 6,00 p)
INES 2.00 1.00 2.00 1.00 6.00
ANTA 2.00 0.50 2.00 1.00 550
INJELAN 1.50 0.50 1.50 1.00 450
SBP 1.50 0.50 0.00 0.50 2.50
TOTAL TOTAL TOTAL
LICITADORAS CRITERIO 1.1 CRITERIO 1.2
(Max 34 ptos) (max 6 ptos) (Méx 40 ptos)
INES INGENIEROS CONSULTORES S.L. 30.00 6.00 36.00
ANTA INGENIERIA CIVIL, S.L.P. 30.00 5.50 2550
INJELAN, S.L. 22.00 4.50 26.50
SBP INGENIEROS ESPANA SL. 17.50 2.50 20.00
Lo que se informa para su consideracion en el expediente URA/023A/2025
En San Sebastian, a 12 de diciembre de 2025
ANDER Firmado digitalmente
IZARRA DRMAECHEA. AITZIBER  ATziBER URQUIJO
ORMAECHEA (555500100 URQUIJO  LUENGO-
2025.12.11
LUENGO 15:06:07 +01'00"

Ve.Be.: AitziberUrquijo Luengo
Responsable de Obras Hidraulicas
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